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1 WYKONANIE SYSTEMU KLIMATYZACJI NA HALI TORWAR I oraz TORWAR II

1.1 PRACE PROJEKTOWE
1

d.1.1
Wykonanie prac projektowych w formie projektu wykonawczego systemu kli-
matyzacji

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.2 INSTALACJA KLIMATYZACJI

1.2.1 UKŁADY KLIMATYZACJI
2

d.1.
2.1

aI
analiza indy-
widualna

Dostawa, okablowanie sterownicze, rozruch urządzeń systemu klimatyzacji: *
jednostki wewnetrzne * jednostki zewnetrzne * sterowniki zdalnego odczytu *
trójniki systemowe Układy : System 1 , System 2 , System 3 , System 4
,Sstem 5 ,System 6   o parametrach nie gorszych niż parametry przedstawio-
ne w PFU

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.
2.1

KNR 2-15
0424-03

Montaż jednostek wewnętrznych typu kasetonowego systemu VRF szt.

39+11 szt. 50,000
RAZEM 50,000

4
d.1.
2.1

KNR 2-15
0424-03

Montaż jednostek wewnętrznych typu nasciennego  systemu VRF szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

5
d.1.
2.1

KNR 7-24
0150-02
analogia

Montaż jednostki zewnętrznej systemu VRF na dachu budynku lub w innej uz-
godnionej lokalizacji .

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

6
d.1.
2.1

kalkulacja
własna

Podparcie BIG FOOT wspornik typu H stopa 305x305 (B6088) wraz z kons-
trukcją wsporczą

szt

28 szt 28,000
RAZEM 28,000

7
d.1.
2.1

KNR-W 2-15
0306-01

Rurociągi miedziane chłodnicze 1/4" (6,35mm) - wiązka m

60+51+10,7+25,4+25+8,9+150+70 m 401,000
RAZEM 401,000

8
d.1.
2.1

KNR-W 2-15
0306-01

Rurociągi miedziane chłodnicze 3/8" (9,52mm) m

20+12+15+40+30+50+150+70 m 387,000
RAZEM 387,000

9
d.1.
2.1

KNR-W 2-15
0306-02

Rurociągi miedziane chłodnicze 1/2" (12,70mm) m

50+70+10+45+40+10+80+70 m 375,000
RAZEM 375,000

10
d.1.
2.1

KNR-W 2-15
0306-03

Rurociągi miedziane chłodnicze 5/8" (15,88mm) m

20+12+15+15+20+20+80+70 m 252,000
RAZEM 252,000

11
d.1.
2.1

KNR-W 2-15
0306-04

Rurociągi miedziane chłodnicze 3/4" (19,05mm) m

10+20+10+15+10+50+70 m 185,000
RAZEM 185,000

12
d.1.
2.1

KNR-W 2-15
0306-04

Rurociągi miedziane chłodnicze 7/8  (22,22 mm) m

40+70 m 110,000
RAZEM 110,000

13
d.1.
2.1

KNR-W 2-15
0306-06

Rurociągi miedziane chłodnicze 1 1/8" (28,58mm) m

10+20+40 m 70,000
RAZEM 70,000

14
d.1.
2.1

KNR 2-15
0634-01
analogia

Połączenia lutowane instalacji chłodniczej   przy śr. rury 1/4 cala szt.

20+8 szt. 28,000
RAZEM 28,000
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15
d.1.
2.1

KNR 2-15
0634-02
analogia

Połączenia lutowane instalacji chłodniczej   przy śr. rury 9,52 szt.

22+8 szt. 30,000
RAZEM 30,000

16
d.1.
2.1

KNR 2-15
0634-02
analogia

Połączenia lutowane instalacji chłodniczej   przy śr. rury 1/2 cala szt.

18+8 szt. 26,000
RAZEM 26,000

17
d.1.
2.1

KNR 2-15
0634-05
analogia

Połączenia lutowane instalacji chłodniczej   przy śr. rury 5/8 cala szt.

16+8 szt. 24,000
RAZEM 24,000

18
d.1.
2.1

KNR 2-15
0634-06
analogia

Połączenia lutowane instalacji chłodniczej   przy śr. rury 3/4 cala szt.

18+8 szt. 26,000
RAZEM 26,000

19
d.1.
2.1

KNR 2-15
0634-06
analogia

Połączenia lutowane instalacji chłodniczej   przy śr. rury 22,2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

20
d.1.
2.1

KNR 2-15
0634-08
analogia

Połączenia lutowane instalacji chłodniczej   przy śr. rury 28,58 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.1.
2.1

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów 1/4" - otulina kauczukowa gr.9mm m

poz.7 m 401,000
RAZEM 401,000

22
d.1.
2.1

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów 3/8" - otulina kauczukowa gr.9mm m

poz.8 m 387,000
RAZEM 387,000

23
d.1.
2.1

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów 1/2" - otulina kauczukowa gr.13mm m

poz.9 m 375,000
RAZEM 375,000

24
d.1.
2.1

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów 5/8" - otulina kauczukowa gr.13mm m

poz.10 m 252,000
RAZEM 252,000

25
d.1.
2.1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów 3/4" - otulina kauczukowa gr.19mm m

poz.11 m 185,000
RAZEM 185,000

26
d.1.
2.1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów 7/8" - otulina kauczukowa gr.19mm m

poz.11 m 185,000
RAZEM 185,000

27
d.1.
2.1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów 1 1/8" - otulina kauczukowa gr.19mm m

85 m 85,000
RAZEM 85,000

28
d.1.
2.1

KNR 2-16
0604-01

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociągów o śr. zewn. do
55 mm na dachu budynku

m2

56 m2 56,000
RAZEM 56,000

29
d.1.
2.1

KNR 7-24
0513-11

Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
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30
d.1.
2.1

KNR 7-24
0514-11

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

31
d.1.
2.1

KNR 7-24
0515-11

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynni-
kiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h - dodatkowa ilość czynnika w
ilości 50 kg

kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

32
d.1.
2.1

KNR 7-24
0516-09
analogia

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur AUTORYZOWANY SERWIS
PRODUCENTA  - wydajność do  50.0 kW

kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

33
d.1.
2.1

kalk. własna
Szkolenie z obsługi kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.1.
2.1

analiza indy-
widualna

Serwis gwarancyjny urządzeń wykonywany przez autoryzowany serwis produ-
centa w cyklu raz na pół roku w czasie całego trwania gwarancji na urządzenia
. Wymiana materiałów eksploatacyjnych w cenie. Gwarancja 60 miesięcy od
momentu uruchomienia.

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

1.3 INSTALACJA SKROPLIN
35

d.1.3
KNR-W 2-15
0110-01

Rurociągi z PVC-U 3/4" łączone metodą klejenia m

120+30 m 150,000
RAZEM 150,000

36
d.1.3

KNR-W 2-15
0110-02

Rurociągi z PVC-U 1" łączone metodą klejenia m

158+30 m 188,000
RAZEM 188,000

37
d.1.3

KNR-W 2-15
0110-03

Rurociągi z PVC-U 1 1/4" łączone metodą klejenia m

60+30 m 90,000
RAZEM 90,000

38
d.1.3

KNR-W 2-15
0110-04

Rurociągi z PVC-U 1 1/2" łączone metodą klejenia m

289+30 m 319,000
RAZEM 319,000

39
d.1.3

KNR-W 2-15
0211-05

Syfon kulowy HL136 lub równoważny podej.

35+11 podej. 46,000
RAZEM 46,000

40
d.1.3

aI
analiza indy-
widualna

Pompki skroplin dla urządzeń kpl.

20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000

41
d.1.3

aI
analiza indy-
widualna

Próba szczelności kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

1.4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
42

d.1.4
aI
analiza indy-
widualna

Rozdzielnia el. klimatyzacji wraz z wyposażeniem kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

43
d.1.4

aI
analiza indy-
widualna

Kontaktrony okienne kpl.

110 kpl. 110,000
RAZEM 110,000

44
d.1.4

KNNR 5
1105-08

Korytka elektryczne metalowe m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

45
d.1.4

KNNR 5
1105-07

Korytka elektryczne z tworzywa m

290 m 290,000
RAZEM 290,000
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46
d.1.4

KNNR 5
0709-01

Układanie kabli N2XH 5x35mm2 m

65 m 65,000
RAZEM 65,000

47
d.1.4

KNNR 5
0709-01

Układanie kabli N2XH 5x10mm2 / 5x6mm2 m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

48
d.1.4

KNNR 5
0709-01

Układanie kabli N2XH 4x1,5mm2 / 3x1,5mm2 / 3x4mm2 m

900 m 900,000
RAZEM 900,000

49
d.1.4

KNNR 5
0709-01

Układanie kabli YTKSYekw 4x2x0,8 m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

50
d.1.4

KNNR 5
0709-01

Układanie kabli 22AWG 2x0,5mm2 m

900 m 900,000
RAZEM 900,000

51
d.1.4

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000

52
d.1.4

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.1.4

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.1.4

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

55
d.1.4

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

56
d.1.4

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000

1.5 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
57

d.1.5
aI
analiza indy-
widualna

Otworowanie i obróbka przejść na dach budynku oraz między stropami kpl.

12+2 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

58
d.1.5

KNR-W 4-03
1003-18

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 cegły - śr. rury do 60 mm

otw.

80 otw. 80,000
RAZEM 80,000

59
d.1.5

KNR AT-05
1660-09

Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 1000 o wys. do 6,5 m
Krotność = 30

kolum-
na

2 kolum-
na

2,000

RAZEM 2,000
60

d.1.5 wycena indy-
widualna

Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

61
d.1.5 wycena indy-

widualna

Sprzątanie,mycie  po robotach budowlanych kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.1.5 analiza indy-

widualna

Wynajęcie urządzenia dźwigowego dla posadowienia  agregatów na konstruk-
cji wsporczej na dachach budynków

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.1.5

aI
analiza indy-
widualna

Przesuniecie lub demontaż  i ponowny montaż opraw oświetleniowych kpl.
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20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000

64
d.1.5

aI
analiza indy-
widualna

Przejścia ppoż kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

65
d.1.5

aI
analiza indy-
widualna

System mocowań produkcji Niczuk lub równoważny kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.1.5

aI
analiza indy-
widualna

Demontaże sufitów podwieszanych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.1.5

aI
analiza indy-
widualna

Wymiana  sufitów podwieszanych m2

250 m2 250,000
RAZEM 250,000

68
d.1.5

aI
analiza indy-
widualna

Obudowa rurociągów pionów instalacyjnych 
Płytą GK wraz z podwójnym malowaniem , malowanie powierzchni objetych in-
gerencją budowlaną  .

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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