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TORWAR Kosztorys 2023

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 WYKONANIE SYSTEMU KLIMATYZACJI NA HALI TORWAR | oraz TORWAR I
1.1 PRACE PROJEKTOWE
1 Wykonanie prac projektowych w formie projektu wykonawczego systemu kli- | kpl
d.1.1 matyzacji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.21 UKLADY KLIMATYZACJI
2|al Dostawa, okablowanie sterownicze, rozruch urzgdzen systemu klimatyzacji: * |kpl.
d.1.|analiza indy- |jednostki wewnetrzne * jednostki zewnetrzne * sterowniki zdalnego odczytu *
2.1|widualna trojniki systemowe Uktady : System 1, System 2, System 3, System 4
,Sstem 5 ,System 6 o parametrach nie gorszych niz parametry przedstawio-
ne w PFU
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|/KNR 2-15 Montaz jednostek wewnetrznych typu kasetonowego systemu VRF szt.
d.1.|0424-03
2.1
39+11 szt. 50,000
RAZEM 50,000
4/KNR 2-15 Montaz jednostek wewnetrznych typu nasciennego systemu VRF szt.
d.1.|0424-03
2.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5/KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej systemu VRF na dachu budynku lub w innej uz- |szt.
d.1./0150-02 godnionej lokalizacji .
2.1|analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
6 |kalkulacja Podparcie BIG FOOT wspornik typu H stopa 305x305 (B6088) wraz z kons-  |szt
d.1.|wlasna trukcjg wsporczg
2.1
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
7/|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane chtodnicze 1/4" (6,35mm) - wiazka m
d.1./0306-01
2.1
60+51+10,7+25,4+25+8,9+150+70 m 401,000
RAZEM 401,000
8/KNR-W 2-15 |Rurociaggi miedziane chtodnicze 3/8" (9,52mm) m
d.1./0306-01
2.1
20+12+15+40+30+50+150+70 m 387,000
RAZEM 387,000
9/KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane chtodnicze 1/2" (12,70mm) m
d.1.|0306-02
2.1
50+70+10+45+40+10+80+70 m 375,000
RAZEM 375,000
10/KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane chtodnicze 5/8" (15,88mm) m
d.1.|0306-03
2.1
20+12+15+15+20+20+80+70 m 252,000
RAZEM 252,000
11|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane chtodnicze 3/4" (19,05mm) m
d.1.|0306-04
2.1
10+20+10+15+10+50+70 m 185,000
RAZEM 185,000
12|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane chtodnicze 7/8 (22,22 mm) m
d.1.|0306-04
2.1
40+70 m 110,000
RAZEM 110,000
13|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane chtodnicze 1 1/8" (28,58mm) m
d.1.|0306-06
2.1
10+20+40 m 70,000
RAZEM 70,000
14|KNR 2-15 Potaczenia lutowane instalacji chtodniczej przy $r. rury 1/4 cala szt.
d.1./0634-01
2.1|analogia
20+8 szt. 28,000
RAZEM 28,000
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15|KNR 2-15 Potgczenia lutowane instalacji chfodniczej przy $r. rury 9,52 szt.
d.1.|0634-02
2.1|analogia
22+8 szt. 30,000
RAZEM 30,000
16/KNR 2-15 Potaczenia lutowane instalacji chtodniczej przy $r. rury 1/2 cala szt.
d.1.|0634-02
2.1|analogia
18+8 szt. 26,000
RAZEM 26,000
17|KNR 2-15 Potgczenia lutowane instalacji chfodniczej przy $r. rury 5/8 cala szt.
d.1.|0634-05
2.1|analogia
16+8 szt. 24,000
RAZEM 24,000
18/KNR 2-15 Potaczenia lutowane instalacji chtodniczej przy $r. rury 3/4 cala szt.
d.1.|0634-06
2.1|analogia
18+8 szt. 26,000
RAZEM 26,000
19|KNR 2-15 Potgczenia lutowane instalacji chfodniczej przy $r. rury 22,2 szt.
d.1.|0634-06
2.1|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR 2-15 Potaczenia lutowane instalacji chtodniczej przy $r. rury 28,58 szt.
d.1.|0634-08
2.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 0-34 Izolacja rurociggow 1/4" - otulina kauczukowa gr.9mm m
d.1./0101-03
2.1
poz.7 m 401,000
RAZEM 401,000
22|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw 3/8" - otulina kauczukowa gr.9mm m
d.1./0101-03
2.1
poz.8 m 387,000
RAZEM 387,000
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw 1/2" - otulina kauczukowa gr.13mm m
d.1./0101-06
2.1
poz.9 m 375,000
RAZEM 375,000
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggow 5/8" - otulina kauczukowa gr.13mm m
d.1./0101-06
2.1
poz.10 m 252,000
RAZEM 252,000
25|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw 3/4" - otulina kauczukowa gr.19mm m
d.1./0101-11
2.1
poz.11 m 185,000
RAZEM 185,000
26|KNR 0-34 Izolacja rurociggow 7/8" - otulina kauczukowa gr.19mm m
d.1./0101-11
2.1
poz.11 m 185,000
RAZEM 185,000
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw 1 1/8" - otulina kauczukowa gr.19mm m
d.1./0101-11
2.1
85 m 85,000
RAZEM 85,000
28|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociggéw o $r. zewn. do |m?2
d.1./0604-01 55 mm na dachu budynku
2.1
56 m?2 56,000
RAZEM 56,000
29|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl.
d.1./0513-11
2.1
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
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30|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1./0514-11
2.1
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
31|KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1./0515-11 kiem chtodniczym - wydajnosc¢ 60.0 tys.kcal/h - dodatkowa ilo$¢ czynnika w
2.1 ilosci 50 kg
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
32|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur AUTORYZOWANY SERWIS kpl.
d.1./0516-09 PRODUCENTA - wydajnos$¢ do 50.0 kW
2.1|analogia
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
33 Szkolenie z obstugi kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 Serwis gwarancyjny urzgdzen wykonywany przez autoryzowany serwis produ- |kpl.
d.1.|analiza indy- |centa w cyklu raz na pét roku w czasie catego trwania gwarancji na urzadzenia
2.1|widualna . Wymiana materiatéw eksploatacyjnych w cenie. Gwarancja 60 miesiecy od
momentu uruchomienia.
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
1.3 INSTALACJA SKROPLIN
35|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC-U 3/4" tgczone metodg klejenia m
d.1.3/0110-01
120+30 m 150,000
RAZEM 150,000
36|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC-U 1" tgczone metodg klejenia m
d.1.3/0110-02
158+30 m 188,000
RAZEM 188,000
37|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC-U 1 1/4" tgczone metodg klejenia m
d.1.3/0110-03
60+30 m 90,000
RAZEM 90,000
38|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC-U 1 1/2" tgczone metodg klejenia m
d.1.3/0110-04
289+30 m 319,000
RAZEM 319,000
39|KNR-W 2-15 |Syfon kulowy HL136 lub réwnowazny pode;j.
d.1.3/0211-05
35+11 pode;. 46,000
RAZEM 46,000
40|al Pompki skroplin dla urzgdzen kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
41|al Préba szczelnosci kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
1.4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
42|al Rozdzielnia el. klimatyzacji wraz z wyposazeniem kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
43|al Kontaktrony okienne kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
110 kpl. 110,000
RAZEM 110,000
44/KNNR 5 Korytka elektryczne metalowe m
d.1.4/1105-08
200 m 200,000
RAZEM 200,000
45/KNNR 5 Korytka elektryczne z tworzywa m
d.1.4/1105-07
290 m 290,000
RAZEM 290,000
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46|KNNR 5 Ukfadanie kabli N2XH 5x35mm2 m
d.1.4/0709-01
65 m 65,000
RAZEM 65,000
47/KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH 5x10mm2 / 5x6mm2 m
d.1.4/0709-01
100 m 100,000
RAZEM 100,000
48/ KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH 4x1,5mm2 / 3x1,5mm2 / 3x4mm2 m
d.1.4/0709-01
900 m 900,000
RAZEM 900,000
49/KNNR 5 Ukfadanie kabli YTKSYekw 4x2x0,8 m
d.1.4/0709-01
100 m 100,000
RAZEM 100,000
50 KNNR 5 Ukfadanie kabli 22AWG 2x0,5mm2 m
d.1.4/0709-01
900 m 900,000
RAZEM 900,000
51|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.4/1301-02
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
52|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.1.4/1305-01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.4/1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1.4/1304-06
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
55|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1.4/1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
56|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdéd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1.4{1303-04 stepny pomiar)
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
1.5 ROBOTY TOWARZYSZACE
57| al Otworowanie i obrébka przej$¢ na dach budynku oraz miedzy stropami kpl.
d.1.5|analiza indy-
widualna
12+2 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
58/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.1.5/1003-18 przebicia do 2 cegty - $r. rury do 60 mm
80 otw. 80,000
RAZEM 80,000
59/KNR AT-05 |Rusztowania przesuwne wewnetrzne typu MP 1000 o wys. do 6,5 m kolum-
d.1.5/1660-09 Krotnosé = 30 na
2 kolum- 2,000
na
RAZEM 2,000
60 Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac kpl
d.1.5|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
61 Sprzatanie,mycie po robotach budowlanych kpl.
d.1.5|wycena indy-
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62 Wynajecie urzgdzenia dzwigowego dla posadowienia agregatow na konstruk- |Kkpl.
d.1.5|analiza indy- |cji wsporczej na dachach budynkéw
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63|al Przesuniecie lub demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych kpl.
d.1.5|analiza indy-
widualna
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20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
64 |al Przejscia ppoz kpl.
d.1.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65|al System mocowan produkcji Niczuk lub réwnowazny kpl.
d.1.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66|al Demontaze sufitdéw podwieszanych kpl.
d.1.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67 |al Wymiana sufitow podwieszanych m2
d.1.5|analiza indy-
widualna
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
68|al Obudowa rurociggdéw pionoéw instalacyjnych kpl.
d.1.5|analiza indy- |Plytg GK wraz z podwojnym malowaniem , malowanie powierzchni objetych in-
widualna gerencjg budowlang .
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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